

令和3年度6月における入札結果を次のとおり公表します。

令和3年7月10日

飯島町長 下平洋一

令和3年度 飯島町入札結果一覧表

整理 番号	公共工事の内容		種別	落札日時	入札及び 契約の方法	落札者	見積落札金額 (円)
	名 称	場 所					
1	令和3年度 道路舗装補修工事	飯島町 春日平地区 町道広域1号線	舗装工事	令和3年6月21日 午前9時55分	一般競争入札	野村建設(株)	25,500,000
2	令和3年度 上水道配水管布設替工事	飯島町 新屋敷自治会 町道日向沢線	水道工事	令和3年6月28日 午後1時30分	指名競争入札	(株)久保田組	7,600,000
3	令和3年度 上水道配水管布設替工事	飯島町 高遠原自治会 町道高遠原旧道2号線	水道工事	令和3年6月28日 午後1時40分	指名競争入札	登美屋建設(株)	4,180,000
4	令和3年度 上水道配水管布設替工事	飯島町 新田自治会 町道針ヶ平横2号 支1号線	水道工事	令和3年6月28日 午後1時50分	指名競争入札	小林水道	2,950,000
5	令和3年度 上水道配水管布設替工事	飯島町 荒田自治会 町道荒田線	水道工事	令和3年6月28日 午後2時00分	指名競争入札	(有)新井設備工業	2,200,000

整理番号 1

入札経過書

- 1 事業名 令和3年度 道路舗装補修工事
- 2 事業箇所名 飯島町 春日平地区 町道広域1号線
- 3 事業種別 舗装工事

施行方法	一般競争入札					
入札日時	令和3年6月21日		午前9時55分			
予定価格	28,611,000 円					
入札書比較金額	26,010,000 円					
落札決定額	28,050,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	(株)ヤマウラ飯島支店 藤木公明	25,680,000				
	野村建設(株) 野村肇	25,500,000				落札
	下平建設(株) 下平和宏	25,750,000				
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	25,900,000				
	(株)久保田組 久保田 英一	26,180,000				
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】 道路舗装工事 L=680m (A=4,841㎡)</p>	<p>【工期】 契約日から令和3年9月30日まで</p>
---	---

入札経過書

- 1 事業名 令和3年度 上水道配水管布設替工事
- 2 事業箇所名 新屋敷自治会 町道日向沢線
- 3 事業種別 水道工事

施行方法		指名競争入札				
入札日時		令和3年6月28日 午後1時30分				
予定価格		8,778,000 円				
入札書比較金額		7,980,000 円				
落札決定額		8,360,000 円				
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	7,750,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	7,750,000				
	野村建設(株) 野村 肇	7,800,000				
	(株)久保田組 久保田 英一	7,600,000				落札
	(株)オオトリ 原 悦子	7,800,000				
	(株)三徳 笠原 信男	7,800,000				
	登美屋建設(株) 石神 守雄	7,850,000				
	(株)大島建設 大嶋 文雄	7,850,000				
	小林水道 小林 一義	7,900,000				
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	7,900,000				
	(株)ステップアップ 藤本 典治	7,800,000				
	(有)五味建設 五味 祐二	7,800,000				
	以下余白					
備考						

【工事概要】 耐震型ホリフレ管φ75mm、L=192.3m	【工期】 契約の日から令和3年10月8日まで
----------------------------------	---------------------------

入札経過書

- 1 事業名 令和3年度 上水道配水管布設替工事
- 2 事業箇所名 高遠原自治会 町道高遠原旧道2号線
- 3 事業種別 水道工事

施行方法		指名競争入札				
入札日時		令和3年6月28日 午後1時40分				
予定価格		4,631,000 円				
入札書比較金額		4,210,000 円				
落札決定額		4,598,000 円				
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	4,340,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	4,350,000				
	野村建設(株) 野村 肇	4,450,000				
	(株)久保田組 久保田 英一	4,430,000				
	(株)オオトリ 原 悦子	4,380,000				
	(株)三徳 笠原 信男	4,300,000				
	登美屋建設(株) 石神 守雄	4,180,000				落札
	(株)大島建設 大嶋 文雄	4,480,000				
	小林水道 小林 一義	4,800,000				
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	4,360,000				
	(株)ステップアップ 藤本 典治	4,520,000				
	(有)五味建設 五味 祐二	4,420,000				
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】</p> <p>耐震型ホリフレ管φ75mm、L=53.5m</p>	<p>【工期】</p> <p>契約の日から令和3年9月17日まで</p>
--	--------------------------------------

入札経過書

- 1 事業名 令和3年度 上水道配水管布設替工事
- 2 事業箇所名 新田自治会 町道針ヶ平横2号支1号線
- 3 事業種別 水道工事

施行方法	指名競争入札					
入札日時	令和3年6月28日		午後1時50分			
予定価格	3,289,000 円					
入札書比較金額	2,990,000 円					
落札決定額	3,245,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	3,230,000	3,080,000			
	下平建設(株) 下平 和宏	3,150,000	3,000,000			
	野村建設(株) 野村 肇	3,160,000	3,060,000			
	(株)久保田組 久保田 英一	3,180,000	3,050,000			
	(株)オオトリ 原 悦子	3,150,000	3,050,000			
	(株)三徳 笠原 信男	3,250,000	3,050,000			
	登美屋建設(株) 石神 守雄	3,280,000	3,080,000			
	(株)大島建設 大嶋 文雄	3,300,000	3,080,000			
	小林水道 小林 一義	3,100,000	2,950,000			落札
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	3,220,000	3,020,000			
	(株)ステップアップ 藤本 典治	3,270,000	3,070,000			
	(有)五味建設 五味 祐二	3,230,000	3,070,000			
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】</p> <p>耐震型ポリエチレン管φ30mm、L=102.3m</p>	<p>【工期】</p> <p>契約の日から令和3年9月17日まで</p>
--	---

入札経過書

- 1 事業名 令和3年度 上水道配水管布設替工事
- 2 事業箇所名 荒田自治会 町道荒田線
- 3 事業種別 水道工事

施行方法	指名競争入札					
入札日時	令和3年6月28日		午後2時00分			
予定価格	2,563,000 円					
入札書比較金額	2,330,000 円					
落札決定額	2,420,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	2,570,000	2,240,000			
	下平建設(株) 下平 和宏	2,460,000	2,300,000			
	野村建設(株) 野村 肇	2,430,000	2,300,000			
	(株)久保田組 久保田 英一	2,600,000	2,250,000			
	(株)オオトリ 原 悦子	2,500,000	2,300,000			
	(株)三徳 笠原 信男	2,500,000	2,300,000			
	登美屋建設(株) 石神 守雄	2,620,000	2,280,000			
	(株)大島建設 大嶋 文雄	2,560,000	2,250,000			
	小林水道 小林 一義	2,600,000	辞退			
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	2,360,000	2,200,000			落札
	(株)ステップアップ 藤本 典治	2,600,000	2,300,000			
	(有)五味建設 五味 祐二	2,500,000	2,300,000			
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】</p> <p>耐震型ホリフレ管φ75mm、L=54.4m</p>	<p>【工期】</p> <p>契約の日から令和3年9月17日まで</p>
---	---