

令和4年度11月における入札結果を次のとおり公表します。

令和4年12月9日

飯島町長 下平洋一

令和4年度 飯島町入札結果一覧表

整理 番号	公共工事の内容		種別	落札日時	入札及び 契約の方法	落札者	見積落札金額 (円)
	名 称	場所					
30	令和4年度 上水道配水管布設替工事	町道赤坂1号線	水道施設工事	令和4年11月1日 午前9時00分	指名競争入札	(有)オオトリ	3,200,000
31	令和4年度 上水道配水管布設替工事	南割自治会 町道原畑線	水道施設工事	令和4年11月1日 午前9時10分	指名競争入札	下平建設(株)	3,950,000
32	令和4年度 上水道配水管布設替工事	本郷第二自治会 町道本駅下原南線	水道施設工事	令和4年11月1日 午前9時20分	指名競争入札	石田建設(株) 飯島支店	6,500,000
33	令和4年度 地域福祉センター石楠花苑 雨漏り等修繕工事	飯島町飯島2551番地 地域福祉センター 石楠花苑	建築工事	令和4年11月2日 午後2時00分	指名競争入札	不落	
34	令和4年度 本郷北第一減圧槽更新工事	飯島町本郷第五	水道施設工事	令和4年11月8日 午前11時00分	一般競争入札	不落	
35	令和4年度 地域福祉センター石楠花苑 雨漏り等修繕工事	飯島町飯島2551番地 地域福祉センター 石楠花苑	建築工事	令和4年11月11日 午前9時30分	指名競争入札	下平建設(株)	2,280,000
36	令和4年度 橋梁長寿命化修繕工事	飯島町春日平地区 町道広域1号線 中田切ふれあい橋	土木一式工事	令和4年11月21日 午前9時10分	一般競争入札	野村建設(株)	31,600,000

整理 番号	公共工事の内容		種別	落札日時	入札及び 契約の方法	落札者	見積落札金額 (円)
	名 称	場 所					
37	令和4年度 上水道配水管布設替工事	南田切自治会 町道下ノ窪線	水道施設工事	令和4年11月24日 午後1時30分	指名競争入札	(株)久保田組	4,300,000
38	令和4年度 上水道配水管布設替工事	荒田自治会 町道苅谷原縦3号線 (中川村連絡管 越百 園南工区)	水道施設工事	令和4年11月24日 午後1時40分	指名競争入札	登美屋建設(株)	2,800,000

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 上水道配水管布設替工事
- 2 事業箇所名 町道赤坂1号線
- 3 事業種別 水道施設工事

施行方法	指名競争入札					
入札日時	令和4年11月1日		午前9時00分			
予定価格	3,575,000 円					
入札書比較金額	3,250,000 円					
落札決定額	3,520,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	3,270,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	3,300,000				
	野村建設(株) 野村 肇	3,380,000				
	(株)久保田組 久保田 英一	3,350,000				
	(株)オオトリ 原 悦子	3,200,000				落札
	(株)三徳 笠原 信男	3,230,000				
	登美屋建設(株) 石神 守雄	3,290,000				
	(株)大島建設 森 光星	3,370,000				
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	3,250,000				
	(株)ステップアップ 藤本 典治	3,500,000				
	(有)五味建設 五味 祐二	3,390,000				
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】 耐震型ポリエチレン管φ75 L=75.2m</p>	<p>【工期】 契約の日から令和5年1月20日まで</p>
--	--

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 上水道配水管布設替工事
- 2 事業箇所名 南割自治会 町道原畑線
- 3 事業種別 水道施設工事

施行方法	指名競争入札					
入札日時	令和4年11月1日		午前9時10分			
予定価格	4,367,000 円					
入札書比較金額	3,970,000 円					
落札決定額	4,345,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	4,170,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	3,950,000				落札
	野村建設(株) 野村 肇	4,050,000				
	(株)久保田組 久保田 英一	4,100,000				
	(株)オオトリ 原 悦子	4,150,000				
	(株)三徳 笠原 信男	4,000,000				
	登美屋建設(株) 石神 守雄	4,070,000				
	(株)大島建設 森 光星	4,110,000				
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	4,130,000				
	(株)ステップアップ 藤本 典治	4,180,000				
	(有)五味建設 五味 祐二	4,090,000				
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】 耐震型ポリエチレン管φ75 L=83.4m</p>	<p>【工期】 契約の日から令和5年1月20日まで</p>
--	--

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 上水道配水管布設替工事
- 2 事業箇所名 本郷第二自治会 町道本駅下原南線
- 3 事業種別 水道施設工事

施行方法	指名競争入札					
入札日時	令和4年11月1日		午前9時20分			
予定価格	7,348,000 円					
入札書比較金額	6,680,000 円					
落札決定額	7,150,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	6,750,000	6,500,000			落札
	下平建設(株) 下平 和宏	6,800,000	6,600,000			
	野村建設(株) 野村 肇	6,820,000	6,650,000			
	(株)久保田組 久保田 英一	6,930,000	6,630,000			
	(株)オオトリ 原 悦子	6,880,000	6,620,000			
	(株)三徳 笠原 信男	6,800,000	6,550,000			
	登美屋建設(株) 石神 守雄	6,900,000	6,600,000			
	(株)大島建設 森 光星	6,950,000	辞退			
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	6,900,000	6,600,000			
	(株)ステップアップ 藤本 典治	6,880,000	辞退			
	(有)五味建設 五味 祐二	6,980,000	辞退			
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】 耐震型ポリエチレン管φ75 L=206.6m</p>	<p>【工期】 契約の日から令和5年2月10日まで</p>
---	--

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 地域福祉センター石楠花苑 雨漏り等修繕工事
- 2 事業箇所名 飯島町飯島2551番地 地域福祉センター 石楠花苑
- 3 事業種別 建築工事

施行方法		指名競争入札				
入札日時		令和4年11月2日 午後2時00分				
予定価格		円				
入札書比較金額		円				
落札決定額		円				
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	(株)三徳 笠原 信男	2,950,000	2,850,000	2,800,000	2,750,000	不落
	登美屋建設(株) 石神 守雄	3,000,000	2,900,000			
	(株)久保田組 久保田 英一	3,180,000	2,880,000			
	(株)大島建設 森 光星	3,100,000	2,900,000			
	(有)五味建設 五味 祐二	3,200,000	2,900,000			
	(株)オオトリ 原 悦子	3,150,000	2,930,000			
	(有)宮下製材 宮下 満	3,050,000	2,880,000			
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】 食堂南面・休憩室屋根防水工事、食堂東内樋防水工事・浴室上部スラブ上断熱工事等</p>	<p>【工期】</p>
---	-------------

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 本郷北第一減圧槽更新工事
- 2 事業箇所名 飯島町本郷第五
- 3 事業種別 水道施設工事

施行方法	一般競争入札					
入札日時	令和4年11月8日		午前11時00分			
予定価格	円					
入札書比較金額	円					
落札決定額	円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	30,500,000	30,000,000			不落
	下平建設(株) 下平 和宏	30,800,000	29,900,000			
	野村建設(株) 野村 肇	31,000,000	30,100,000			
	(株)久保田組 久保田 英一	31,200,000	29,950,000			
	(株)三徳 笠原 信男	30,200,000	29,800,000			
	登美屋建設(株) 石神 守雄	31,500,000	30,000,000			
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】 減圧槽更新工事 圧力開放型自動減圧水槽ユニット 1基 2.0m×2.0m×2.0m V=6.0m³</p>	<p>【工期】</p>
--	--------------------

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 地域福祉センター石楠花苑 雨漏り等修繕工事
- 2 事業箇所名 飯島町飯島2551番地 地域福祉センター 石楠花苑
- 3 事業種別 建築工事

施行方法	指名競争入札					
入札日時	令和4年11月11日		午前9時30分			
予定価格	2,519,000 円					
入札書比較金額	2,290,000 円					
落札決定額	2,508,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	2,480,000				
	野村建設(株) 野村 肇	2,350,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	2,280,000				落札
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】 食堂南面・休憩室屋根防水工事、食堂東内樋防水工事・浴室上部スラブ上断熱工事等</p>	<p>【工期】 契約の日から令和5年3月20日まで</p>
--	---

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 橋梁長寿命化修繕工事
- 2 事業箇所名 飯島町春日平地区 町道広域1号線 中田切ふれあい橋
- 3 事業種別 土木一式工事

施行方法	一般競争入札					
落札日時	令和4年11月21日		午前9時10分			
予定価格	35,123,000 円					
入札書比較金額	31,930,000 円					
落札決定額	34,760,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	(株)ヤマウラ 飯島支店 藤木 公明	32,000,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	31,780,000				
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	31,900,000				
	野村建設(株) 野村 肇	31,600,000				落札
	(株)久保田組 久保田 英一	32,200,000				
	(有)五味建設 五味 祐二	32,150,000				
	以下余白					
	備考					

<p>【工事概要】 橋梁修繕工事L=267m 橋面防水工A=918㎡、表面含浸工A=376㎡ 表層工A=918㎡、薄層カー舗装工A=376㎡</p>	<p>【工期】 契約の日から令和5年3月24日まで</p>
--	---

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 上水道配水管布設替工事
- 2 事業箇所名 南田切自治会 町道下ノ窪線
- 3 事業種別 水道施設工事

施行方法	指名競争入札					
入札日時	令和4年11月24日		午後1時30分			
予定価格	4,840,000 円					
入札書比較金額	4,400,000 円					
落札決定額	4,730,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	4,450,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	4,450,000				
	野村建設(株) 野村 肇	4,400,000				
	(株)久保田組 久保田 英一	4,300,000				落札
	(株)オオトリ 原 悦子	4,500,000				
	(株)三徳 笠原 信男	4,500,000				
	登美屋建設(株) 石神 守雄	4,400,000				
	(株)大島建設 森 光星	4,500,000				
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	4,400,000				
	(株)ステップアップ 藤本 典治	4,450,000				
	(有)五味建設 五味 祐二	4,500,000				
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】 耐震型ポリエチレン管φ75 L=194.6m</p>	<p>【工期】 契約の日から令和5年2月15日まで</p>
---	--

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 上水道配水管布設替工事
- 2 事業箇所名 荒田自治会 町道荻谷原縦3号線（中川村連絡管 越百園南工区）
- 3 事業種別 水道施設工事

施行方法	指名競争入札					
入札日時	令和4年11月24日		午後1時40分			
予定価格	3,135,000 円					
入札書比較金額	2,850,000 円					
落札決定額	3,080,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	3,340,000	辞退			
	下平建設(株) 下平 和宏	3,420,000	辞退			
	野村建設(株) 野村 肇	3,350,000	辞退			
	(株)久保田組 久保田 英一	3,450,000	辞退			
	(株)オオトリ 原 悦子	3,400,000	辞退			
	(株)三徳 笠原 信男	3,360,000	辞退			
	登美屋建設(株) 石神 守雄	3,000,000	2,800,000			落札
	(株)大島建設 森 光星	3,350,000	辞退			
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	3,380,000	辞退			
	(株)ステップアップ 藤本 典治	3,380,000	辞退			
	(有)五味建設 五味 祐二	3,550,000	辞退			
	以下余白					
備考						

<p>【工事概要】 耐震型ポリエチレン管φ100 L=89.5m</p>	<p>【工期】 契約の日から令和5年3月17日まで</p>
---	--