

令和4年度7月における入札結果を次のとおり公表します。

令和4年8月10日

飯島町長 下平洋一

### 令和4年度 飯島町入札結果一覧表

整理 番号	公共工事の内容		種別	落札日時	入札及び 契約の方法	落札者	見積落札金額 (円)
	名 称	場 所					
8	令和4年度 田切野球場 防球フェンス新設工事	飯島町田切 1212番地381	建築一式工事	令和4年7月1日 午前10時00分	指名競争入札	下平建設(株)	13,700,000
9	令和4年度 飯島町立飯島小学校 給食配膳室建設工事	飯島小学校	建築一式工事	令和4年7月12日 午後1時00分	随意契約	(株)ヤマウラ	8,700,000
10	令和4年度 御座松橋改修工事	飯島町 千人塚御座松	建築一式工事	令和4年7月19日 午前9時10分	一般競争入札	登美屋建設(株)	22,000,000
11	令和4年度 道の駅田切の里 食品加工室改修工 事	道の駅田切の里 (長野県上伊那郡飯島 町田切2748番地1)	管工事	令和4年7月21日 午前10時00分	指名競争入札	下平建設(株)	3,900,000

入札経過書

- 1 事業名 令和4年度 田切野球場 防球フェンス新設工事
- 2 事業箇所名 飯島町田切1212番地381
- 3 事業種別 建築一式工事

施行方法		指名競争入札				
入札日時		令和4年7月1日 午前10時00分				
予定価格		15,108,500 円				
入札書比較金額		13,735,000 円				
落札決定額		15,070,000 円				
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	(株)ヤマウラ 飯島支店 藤木 公明	15,400,000				
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	15,600,000				
	野村建設(株) 野村 肇	15,190,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	13,700,000				落札
	(株)三徳 笠原 信男	15,250,000				
	登美屋建設(株) 石神 守雄	15,380,000				
	(株)久保田組 久保田 英一	14,200,000				
	(有)五味建設 五味 祐二	15,550,000				
	以下余白					
	備考					

【工事概要】 鋼管製ワイヤー留めネットフェンス設置工事	【工期】 契約の日から令和4年10月31日まで
--------------------------------	----------------------------

### 入札経過書

- 1 事業名                                    令和4年度 飯島町立飯島小学校 給食配膳室建設工事
- 2 事業箇所名                            飯島小学校
- 3 事業種別                                建築一式工事

施行方法	随意契約					
入札日時	令和4年7月12日		午後1時00分			
予定価格	9,691,000 円					
入札書比較金額	8,810,000 円					
落札決定額	9,570,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	(株)ヤマウラ 飯島支店 藤木 公明	8,700,000				落札
	以下余白					
備考						

<p><b>【工事概要】</b> 建具工事・内外装工事・電気工事他</p>	<p><b>【工期】</b> 契約の日から令和4年8月24日まで</p>
---	--

## 入札経過書

- 1 事業名                            令和4年度 御座松橋改修工事
- 2 事業箇所名                    飯島町 千人塚御座松
- 3 事業種別                        建築一式工事

施行方法	一般競争入札					
入札日時	令和4年7月19日		午前9時10分			
予定価格	24,992,000 円					
入札書比較金額	22,720,000 円					
落札決定額	24,200,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	25,000,000				
	野村建設(株) 野村 肇	24,600,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	25,400,000				
	(株)三徳 笠原 信男	25,400,000				
	登美屋建設(株) 石神 守雄	22,000,000				落札
	(株)久保田組 久保田 英一	25,200,000				
	以下余白					
	備考					

<p><b>【工事概要】</b>                  つり橋改修工事                  (床板・手すり改修、吊りワイヤー部                  ターンバックル取換工他)</p>	<p><b>【工期】</b>                  契約の日から令和4年11月30日まで</p>
--	--

### 入札経過書

- 1 事業名                                    令和4年度 道の駅田切の里 食品加工室改修工事
- 2 事業箇所名                            道の駅田切の里（長野県上伊那郡飯島町田切2748番地1）
- 3 事業種別                                管工事

施行方法	指名競争入札					
入札日時	令和4年7月21日		午前10時00分			
予定価格	4,312,000 円					
入札書比較金額	3,920,000 円					
落札決定額	4,290,000 円					
入札の経過及び結果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備考
	(株)ヤマウラ 飯島支店 藤木 公明	4,200,000				
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	4,500,000				
	下平建設(株) 下平 和宏	3,900,000				落札
	野村建設(株) 野村 肇	4,150,000				
	(株)三徳 笠原 信男	4,000,000				
	登美屋建設(株) 石神 守雄	4,100,000				
	(株)久保田組 久保田 英一	4,250,000				
	(株)オオトリ 原 悦子	4,500,000				
	(有)新井設備工業 新井 隆廣	4,300,000				
	小林水道 小林 一義	辞退				
	以下余白					
備考						

<p><b>【工事概要】</b> 食品加工室暖房機改修、付帯工事</p>	<p><b>【工期】</b> 契約の日から令和5年3月30日まで</p>
--	--