

令和7年度8月における入札結果を次のとおり公表します。

令和7年9月10日

飯島町長 唐澤 隆

令和7年度 飯島町入札結果一覧表

整理 番号	公共工事の内容		種別	落札日時	入札及び 契約の方法	落札者	見積落札金額 (円)
	名 称	場所					
9	令和6年度 道路補修工事	飯島町 本2地区 町道寺平線	土木一式工事	令和7年8月8日 午前9時30分	随意契約	(株)久保田組	4,080,000
10	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事	飯島町 田切地区 町道南田切線	土木一式工事	令和7年8月25日 午前10時20分	一般競争入札	(株)下平建設	42,500,000
11	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 朝待地区	飯島町 朝待排水路	土木一式工事	令和7年8月29日 午前10時00分	指名競争入札	石田建設(株) 飯島支店	12,700,000

入札経過書

- 1

事業名

令和6年度 道路補修工事
- 2

事業箇所名

飯島町 本2地区 町道寺平線
- 3

事業種別

土木一式工事

施 行 方 法		随意契約				
入 札 日 時		令和7年8月8日 午後9時30分				
予 定 価 格		4,532,000 円				
入 札 書 比 較 金 額		4,120,000 円				
落 札 決 定 額		4,488,000 円				
入札の経過及び結果	入 札 者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備 考
	(株)久保田組 久保田 伸	4,080,000				落札
	以下余白					
備考						

【工事概要】 施工延長L=13.0m、増し厚コンクリートV=14㎡、Gr設置L=12.0m、舗装工一式	【工期】 契約の日から令和7年12月24日
--	--------------------------

入札経過書

- 1

事業名

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事
- 2

事業箇所名

飯島町 田切地区 町道南田切線
- 3

事業種別

土木一式工事

施 行 方 法		一般競争入札				
落 札 日 時		令和7年8月25日 午前10時20分				
予 定 価 格		47,377,000 円				
入 札 書 比 較 金 額		43,070,000 円				
落 札 決 定 額		46,750,000 円				
入 札 の 経 過 及 び 結 果	入 札 者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積	備 考
	下平建設(株) 下平 和宏	42,500,000				落札
	(株)久保田組 久保田 伸	42,800,000				
	野村建設(株) 野村 肇	42,700,000				
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	43,000,000				
	以下余白					
備考						

【工事概要】 施工延長 L=73.3m、W=5.5m 道路土工一式、コンクリートブロック積工 A=176㎡、ボックスカルバート工L=41m、集 水桝工N=5箇所、アスファルト舗装工A=730㎡	【工期】 契約の日から令和8年3月27日
--	-------------------------

入札経過書

- 1

事業名

令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 朝待地区
- 2

事業箇所名

飯島町 朝待排水路
- 3

事業種別

土木一式工事

施 行 方 法		指名競争入札				
入 札 日 時		令和7年8月29日 午前10時00分				
予 定 価 格		14,124,000 円				
入 札 書 比 較 金 額		12,840,000 円				
落 札 決 定 額		13,970,000 円				
入 札 の 経 過 及 び 結 果	入 札 者	第 1 回入札	第 2 回入札	第 1 回見積	第 2 回見積	備 考
	下平建設(株) 下平 和宏	12,800,000				
	石田建設(株) 飯島支店 石田 広子	12,700,000				落札
	野村建設(株) 野村 肇	12,800,000				
	(株)久保田組 久保田 伸	13,000,000				
	登美屋建設(株) 石神 好弘	13,100,000				
	美義建設 井口 禎徳	辞退				
	(有)五味建設 五味 祐二	12,900,000				
	(株)大島建設 森 光星	12,800,000				
	(株)ステップアップ 藤本 典治	12,900,000				
	(株)三徳 笠原 信男	13,100,000				
	(株)オオトリ 原 悦子	13,300,000				
	以下余白					
備考						
【工事概要】 水路改修工L=54.8m			【工期】 契約の日から令和8年3月19日			